
WiFi per tutti 
 

             il servizio dIGitalynn per le reti WiFi 
 
 
 



La trasformazione verso il digitale  

PUBLIC 
WI-FI 

L’evoluzione tecnologica porterà sempre più ad un rapporto 

diretto tra cittadini ed amministrazione creando le basi per un 

nuovo modello di governo del territorio 

 

Creare una infrastruttura pubblica di connettività determina: 

• Opportunità di sviluppo economico  

• Maggiore efficienza economica ed operativa nella gestione dei 

servizi e delle infrastrutture pubbliche 

• Riduzione del digital divide 

• Aumento della soddisfazione e del benessere dei residenti, dei 

visitatori e miglioramento di aspetti di business che si basano su 

una completa connettività mobile (servizi pubblici e privati basati 

su Internet of Things) 

• La connettività è la base su cui costruire questo nuovo modo 

di governare il territorio che viene chiamato Smart City  

Piattaforma per i terminali mobili 
dei residenti, visitatori e turisti 

Risoluzione/ attenuazione del digital divide 

Abilitatore dei servizi cittadini basati su IoT 

Efficienza operativa nella gestione delle 
infrastrutture 



Cosʹeˋ il Wi-Fi pubblico 
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• Public Wi-Fi è una connettività radio fornita da una struttura pubblica ed aperta al pubblico 

• Fornita da un Comune, un istituzione pubblica (ad esempio biblioteca, aeroporto, ospedale,…) 

Il Wi-Fi pubblico può essere: 
• Gratuito o pagato dagli utenti 
• Indoor / outdoor  
• Utilizzato  

• dal pubblico (residenti, turisti, visitatori), 
• da attività commerciali 
• dal comune 

Il WiFi pubblico è il più diffuso e già ampiamente utilizzato tra i servizi Smart City 

I terminali mobili usano pesantemente il WiFi 
• Più del 50% di tutto il traffico mobile è trasportato da reti 

Wi-Fi  
• I principali servizi utilizzati sul Mobile si appoggiano ad 

una rete Wi-Fi 



Aspetti importanti 
Sicurezza e  Privacy sono aspetti importanti per le municipalità. 

Attenzione adeguata va posta all’interlavoro sicuro tra device ed applicazioni 

I primi  Wi-Fi pubblici avevano poca o nessuna attenzione alla sicurezza, al comportamento d’utente, 

e poca copertura. 

 

Oggi nuove soluzioni, e I servizi sviluppati da service provider, città, ed operatori possono erogare: 

• Un’ esperienza di uso delle applicazioni indipendenti dalle reti (Seamless user experience) 

• Cifratura complete end to end  

• Maggiore copertura  Wi-Fi 

• Regole di roaming e connessione per il roaming tra reti pubbliche e private, definite dall’ utente 

• Maggior grado di utilizzo delle reti Wi-Fi  

Una rete  Wi-Fi diventa un’ interessante opzione per: 
• supportare  molte applicazioni (es. IP Video ed applicazioni IoT)  
• Realizzare reti private per gli enti municipali, ciascuna con proprie caratteristiche di sicurezza e qualità. 



I Nuovi servizi 
IP Video:  

• Wi-Fi fornisce una soluzione a basso costo e facile da realizzare  per realizzare applicazioni di  IP video quali 

sorveglianza, gestione dei parcheggi, controllo del traffico, decoro urbano 

IoT Gateways:  

• Gli Access Point Wi-Fi forniscono una connettività sicura e a basso costo, per applicazioni IoT quali ad esempio sensori 

meteorologici e del rumore, edifici intelligenti, gestione delle acque e dei rifiuti. 

Bridge for Digital Divide:  

• Wi-Fi è la soluzione più economica per fornire accessi a larga banda alle famiglie meno abbienti o in presenza di digital 

divide 

 

Rete Illuminazione stradale 
Controllata. 

25-50% di risparmio nella 
gestione e nel consumo di 
energia.  

Raccolta controllata  
della spazzatura  

>50% di riduzione nel 
costo di raccolta 

20-30% di riduzione 
costi 

Payback in meno di 
un anno 

Parcheggi 
intelligenti 

Edifici intelligenti Acqua intelligente 

Riduzione perdite reti 
idriche 



WiFi per tutti 
 

Proposta per Comuni fino a  
50.000 abitanti  

 
 
 



realizzazione di una rete WiFi pubblica 

Obiettivo: 

    L’obiettivo del progetto è la realizzazione e la gestione di un sistema di hotspot 

(area in cui è possibile accedere ad internet) WiFi (Wireless Fidelity) distribuito nel 

territorio comunale, composto da una piattaforma di gestione residente presso il 

comune e una rete wireless distribuita nel territorio comunale. Obiettivo di tale 

sistema è la fornitura di connettività Internet gratuita a cittadini e turisti. 

 



Struttura del Progetto: 

Modulo Base:  

- Progettazione della rete 

- Supporto tecnico per l’ottenimento del finanziamento 

- Implementazione della rete 

Moduli opzionali: 

- Servizi post-realizzazione (assistenza, ampliamenti, gestione) 

- Gestione dei meccanismi di sponsorizzazione e pubblicità 

- Gestione della sicurezza 

 

realizzazione di una rete WiFi pubblica 



Riservato e Confidenziale 

realizzazione di una 
rete WiFi pubblica 

Modulo base 



Strategia di Progetto 
Il Progetto sarà gestito e coordinato dai Professionisti di dIGitalynn, studio di 

Consulenza digitale e dell’innovazione 

Il successo del progetto sarà  comunque legato alla disponibilità del Comune,  

al quale verrà richiesto di:  

 

 

• Individuare un referente che collabori con i Professionisti. 

 

• Mettere a disposizione l’insieme degli edifici / infrastrutture  

     (quali ad es., palificazioni, condotte), disponibili per la realizzazione della rete. 

 

• Autorizzare eventuali accessi a strutture, documentazione 

      e/o dispositivi alloggiati in locali e aree di proprietà del Comune. 

 

 

 

 

 

 



 Fase preliminare 

 Mappa delle aree da coprire e definizione della capacita operativa della rete 

 Elenco delle strutture disponibili per le installazioni, mappa delle postazioni e principali 

applicazioni che interesseranno la rete. 

 Progetto di massima 

 Numero di celle per Km quadrato: nodi della rete Mesh collegati via radio e nodi terminali di hub 

verso la rete fissa 

 Identificazione delle infrastrutture che possono essere utilizzate a costo minimo 

 Progetto preliminare di copertura e di dimensionamento per capacità 

• Individuazione e sopralluogo dei siti di interesse  

• Individuazione degli obiettivi di copertura e capacità 

• Lista materiali preliminare ed individuazione dei punti in cui effettuare le installazioni 

• Simulazione preliminare di  copertura per ogni sito scelto per l’installazione di un AP 

• Stima di dettaglio dei costi per la realizzazione della rete 

 

Dettaglio delle attivitaˋ  
1. Fase preliminare e Progetto di massima 



 L’acquisizione di sito è il processo a seguito del quale il fornitore della tecnologia 
concorda tra i siti nella disponibilità dell’amministrazione quelli da utilizzare per il progetto di 
copertura.  

     Questa fase presuppone un’analisi di dettaglio in merito a: 
• Conformità per l’uso della struttura (autorizzazioni e permessi) 

• Fattibilità tecnica delle installazioni e alimentazione degli apparati 

• Disponibilità di connettività 

 

 Progetto finale, comprensivo di: 
• Specifiche radio e di installazione per ogni sito 

• Misure tramite User device utilizzato per la pianificazione della rete 

• Copertura e capacita attesa per area di copertura 

• Localizzazione dei  nodi  Mesh e dei gateway verso la rete fissa 

• Localizzazione di nodi Mesh eventuali e piano delle alimentazioni  

• Progetto della rete IP per la rete magliata, la rete fissa e gli apparati di gestione della rete 

• Metodo concordato per testare e validare la capacità e la copertura della rete realizzata 

• Modalità di realizzazione, attivazione e gestione della rete   

Dettaglio delle attivitaˋ  
2. Acquisizione sito e progetto finale 



 Fornitura apparati, installazione e configurazione 

 

 Pre-configurazione degli apparati (per semplificare il processo di installazione) 

 

 Predisposizione documentazione di impianto: 

• Norme di installazione, 

• Registrazione delle  coordinate GPS di ogni radio e documentazione di sito con foto  di ciascun impianto 

da più angolazioni. 

• Etichettature di apparati, cavi e  porte, antenne, alimentazioni, ecc. 

 

 Installazione apparati e sistemi su infrastruttura fisica esistente (*). 

  

 Configurazione finale 
 

(*) Il progetto non prevede la fornitura di equipaggiamenti quali pali, staffe, sostegni. 

 

Dettaglio delle attivitaˋ  
3. Fornitura apparati, Installazione e configurazione 



 Verifica Copertura e Throughput 
 Misurazione della copertura tramite sistemi di drive test con risultati geo-referenziati  

 Post-elaborazione delle misure per il confronto con simulazioni e identificazione di eventuali lacune di copertura 

 Revisione del progetto per intervenire eventualmente con installazioni addizionali 

 

 Collaudo definitivo, che include:  
 Verifica della qualità di realizzazione dei lavori  

 Aderenza alle specifiche di installazione e documentazione richieste 

 Corretta presa in carico degli elementi di rete da parte della piattaforma di gestione 

 Lista delle criticità emerse e azioni per la loro risoluzione 

  

 Redazione della relazione finale in cui sono riportate le mappe di copertura e di throughput 
realizzate attraverso i test 

 

 Controllo finale di tutta la documentazione di rete prodotta 

 

 Accettazione e messa in servizio della rete 
. 

Dettaglio delle attivitaˋ  
4. Accettazione di rete 



Riservato e Confidenziale 

realizzazione di una 
rete WiFi pubblica 

Moduli opzionali 
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Moduli opzionali 
  Servizi post-realizzazione (assistenza, ampliamenti, gestione) 

       Dopo la realizzazione della rete WiFi comunale, è possibile assicurarsi un servizio di assistenza base (interventi su   

         chiamata) o evoluto, per la gestione della rete WiFi da remoto tramite una piattaforma dedicata 

         Stesura manuali di operatore, 

 Formazione 

  Gestione dei meccanismi di sponsorizzazione e pubblicità 
         Questo servizio può essere richiesto sia in fase di realizzazione della rete che post-realizzazione e consiste nella messa a   

         punto di un meccanismo di coinvolgimento delle attività commerciali e turistiche locali, in qualità di sponsor, tramite bando  

         pubblico.  

 In fase di realizzazione: quando ci si connetterà tramite gli hotspot cittadini, si accede ad una pagina iniziale, dedicata al Comune e ai 

servizi che offre. Le attività commerciali potranno contattare il Comune e proporsi come sponsor del progetto, ottenendo visibilità 

tramite banner pubblicitari sulla pagina di benvenuto. Dipendentemente dal numero di attività commerciali coinvolte, il progetto 

potrebbe ampliarsi e vedere aumentare il numero di hotspot e, quindi, il raggio di copertura del territorio comunale. 

 Post-realizzazione: dopo la realizzazione della rete, il Comune potrà richiedere un servizio che si rivolge alle attività produttive locali, 

dando la possibilità di acquistare, per la durata di un anno, uno spazio pubblicitario su una pagina internet di altissimo valore 

commerciale, a prezzi estremamente ridotti. Tale possibilità verrà data attraverso avviso pubblico nel quale si spiegherà l'essere del 

progetto, il suo impatto e la data di scadenza per la presentazione delle richieste di sponsorizzazione. 

  Gestione della sicurezza 
         E’ un servizio di gestione di tutti gli aspetti di sicurezza dei dati che circolano sulla rete WiFi di proprietà del Comune. Il  

         servizio può essere combinato con gli adempimenti per il rispetto delle obbligazioni dell’Ente Pubblico nei confronti del nuovo   

         regolamento europeo (GDPR) per la tutela dei dati personali 



Analisi  
preliminare 

 Progetto di  
massima 

    Acquisizione  

sito 

Fase 1 
(1 settimana) 

Fase 2 
(2 settimane) 

Gestione  
della rete 

 

Fase 5 - opzionale 
 

  Accettazione  

di rete 

Installazione  
e  

configurazione 

   
 Progetto  

finale 

 

Attività preliminari:  

– Presentazione del Progetto (dIGitalynn)  

– Accettazione del preventivo (Comune) 

– Firma di un accordo di riservatezza a tutela del Comune (dIGitalynn) 

– Firma del contratto di conferimento dell’incarico (dIGitalynn) 

Procedure 

Procedure 

Procedure 

Fase 3 
(1 settimana) 

Fase 4 
(3 settimane) 

Struttura del progetto e tempistiche 



Deliverables 
Al termine di ogni fase di progetto, il Comune riceverà un documento e una presentazione dei risultati 

ottenuti nella specifica fase. Nello specifico: 

 

 Relazione preliminare 

 

 Progetto di massima 

 

 Progetto finale 

 

 Documentazione di apparato/manuale utente 

 

 Report finale 

 

NOTA: Tutti documenti e i certificati rilasciati al Comune in seguito all’ attività di progetto descritta nel presente documento 
saranno regolarmente firmati manualmente o digitalmente dai professionisti e pertanto risulteranno tutelati dai relativi Ordini 
degli Ingegneri di appartenenza, risultando validi per essere esibiti a qualsiasi Ente/Azienda per qualunque esigenza presente e 
futura del Comune circa (ma non limitatamente a): richiesta permessi, autorizzazioni, licenze e/o reclami. 



Responsabilitaˋ del Comune 
• Nominare un referente che collabori con i professionisti 

 

• Fornire una lista di siti e/o infrastrutture nella disponibilità dell’Amministrazione tra I quali I 

Professionisti individueranno I candidate per la realizzazione della rete 

 

• Autorizzare eventuali accessi a strutture, documentazione 

e/o dispositivi alloggiati in locali e aree di proprietà del Comune 

 

• Fornire eventualmente informazioni aggiuntive riguardanti:  

 Attività turistiche e di interesse del Comune 

 Piani di sostegno del Governo  

 Servizi, usi e iniziative dei residenti 

 

• Fornire disponibilità a partecipare ad alcuni incontri in cui verrà illustrato lo stato del progetto 

in corso ed evidenziate eventuali criticità 



 

Via M.G. dell’Unità, 14 

00046 Grottaferrata (Roma) 

Via Morrone, 87 

67039 Sulmona (AQ) 

(+39) 06 9456057 

info@digitalynn.com 

Contatti Sedi 

www.digitalynn.com 


